別記第1号様式

工事番号　1　号

入札参加資格者（指名業者）及び入札結果一覧表

1　工事名　町道舗装補修工事

2　工事場所　町内一円

3　工事種別　舗装

4　工事概要　車道、歩道舗装補修

5　入札公告（指名）日　令和　8　年　4　月　6　日

6　入札執行日時　令和　8　年　4　月　21　日　午前　10　時　00　分

7　予定価格　6,622,000　円

8　入札比較価格　6,020,000　円

9　最低制限価格　－　円

10　低入札価格調査基準価格（税抜）　5,391,200　円

入札参加資格者名（指名業者名）	入札結果 第1回 入札金額	入札結果 第2回 入札金額	入札結果 第3回 入札金額	摘要（カッコ内は落札率）
㈱山崎組	5,880,000			落札　(97.67%)
北海舗道㈱	5,900,000			
㈱道北舗道	5,910,000			

落札業者	氏名	株式会社　山崎組　代表取締役社長　山崎　晴一
	住所	美深町東４条北４丁目７番地
契約金額	6,468,000　円	
工期	着工　令和　8　年　4　月　22　日 ～ 完成　令和　8　年　8　月　28　日	

別記第1号様式

工事番号　2　号

入札参加資格者（指名業者）及び入札結果一覧表

1　工事名　町道区画線補修工事

2　工事場所　町内一円

3　工事種別　塗装

4　工事概要　ペイント式溶剤型実線・破線

5　入札公告（指名）日　令和　8　年　4　月　6　日

6　入札執行日時　令和　8　年　4　月　21　日　午前　10　時　00　分

7　予定価格　990,000　円

8　入札比較価格　900,000　円

9　最低制限価格　－　円

10　低入札価格調査基準価格（税抜）　－　円

入札参加資格者名（指名業者名）	入札結果 第1回 入札金額	入札結果 第2回 入札金額	入札結果 第3回 入札金額	摘要（カッコ内は落札率）
㈱三洋	870,000			
㈱タダノ	850,000			落札　(94.44%)
㈱ロード技研	870,000			

落札業者	氏名	株式会社　タダノ　代表取締役　黒田　隆一
	住所	旭川市東光５条４丁目２－２０
契約金額		935,000　円
工期	着工　令和　8　年　4　月　21　日 ～ 完成　令和　8　年　6　月　30　日	

別記第1号様式

工事番号　3　号

入札参加資格者（指名業者）及び入札結果一覧表

1　工事名　びふかアイランドコテージ補修工事

2　工事場所　美深町字紋穂内

3　工事種別　建築

4　工事概要　アイランドコテージ補修

5　入札公告（指名）日　令和　8　年　4　月　6　日

6　入札執行日時　令和　8　年　4　月　21　日　午前　10　時　00　分

7　予定価格　8,195,000　円

8　入札比較価格　7,450,000　円

9　最低制限価格　－　円

10　低入札価格調査基準価格（税抜）　6,822,721　円

入札参加資格者名（指名業者名）	入札結果 第1回 入札金額	第2回 入札金額	第3回 入札金額	摘要（カッコ内は落札率）
㈱山崎組	7,380,000			
㈲小倉建設	7,410,000			
㈱菅野工務店	7,350,000			落札　(98.66%)
㈲松久工務店	7,390,000			
㈲管野建築	8,162,000			

落札業者	氏名	株式会社　菅野工務店　代表取締役　菅野　聖一
	住所	美深町字美深５５３番地
契約金額	8,085,000　円	
工期	着工　令和　8　年　4　月　21　日 ～ 完成　令和　8　年　9　月　30　日	

別記第1号様式

工事番号　4　号

入札参加資格者（指名業者）及び入札結果一覧表

1　工事名　役場庁舎冷房設備設置工事

2　工事場所　美深町字西町１８番地

3　工事種別　管

4　工事概要　壁掛型パッケージエアコン設置

5　入札公告（指名）日　令和　8　年　4　月　6　日

6　入札執行日時　令和　8　年　4　月　21　日　午前　10　時　00　分

7　予定価格　1,815,000　円

8　入札比較価格　1,650,000　円

9　最低制限価格　－　円

10　低入札価格調査基準価格（税抜）　－　円

入札参加資格者名（指名業者名）	入札結果 第１回 入札金額	入札結果 第２回 入札金額	入札結果 第３回 入札金額	摘要（カッコ内は落札率）
㈱木本動力工業所	1,567,000			落札　(94.97%)
㈱道北暖房設備	1,585,000			
㈲伊藤ボーリング工業	1,600,000			
㈲松久工務店	1,600,000			

落札業者	氏名	株式会社　木本動力工業所　代表取締役　本田　道明
	住所	旭川市永山北３条６丁目６番１７号
契約金額	1,723,700　円	
工期	着工　令和　8　年　4　月　21　日 ～ 完成　令和　8　年　7　月　31　日	